MANDATNA ZMLUVA ¢&. 2/2016

uzavreta podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskor&ich

Mandant;

Mandatar:

predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obec Jakubova Vola

Obecny urad Jakubova Vola 67, 082 56 Petovska Nova Ves
Zastupeny: Ing. Magdaléna Sasarakova - starostka obce
Bankové spojenie: IBAN: SK69 0200 0000 0000 2302 7572
ICO: 327 174 DIC: 2020711506

Tel.: 051 /458 32 90

e-mail: obec@jakubovavola.sk

Ing. Karol Petz, Sabinovska 5052/29, 080 01 Presov
Zapisany OU v Pre$ove, OZP-2/2009/11439-2,

¢.ziv.reg. 750-35315 zo dfia 7.12.2009

Zastupeny: Ing. Karol Petz

Bankoveé spojenie: mBank, PreSov &.0.: 4202142814/8360
IBAN: SK26 8360 5207 0042 0214 2814

ICO: 45 324 565, DIC: 1021011167

Mobil: 0917 203371

e-mail: petzkarol@gmail.com

_ Clanok 1
UVODNE USTANOVENIA

1.1 Mandatar je podnikatelom, ktory vykonava inZiniersku &innost a stavebnti &nnost na Gzemi
Slovenskej republiky.
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Mandatar je opravneny na vykon ¢innosti stavebného dozoru - pozemné stavby.
Mandatar je drZitelom osvedéenia s ev. &islom 05713*10* vydaného Slovenskou komorou

stavebnych inZinierov pre vykon vybranych €innosti vo vystavbe podla & 45 zakona &,
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorgich predpisov.

1.4 Predmetom tejto zmluvy je technicka pomoc pre mandanta za ktor( sa mandant zavazuje
zaplatit' dalej dohodnuti odmenu.



Clanok 2 '
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Nazov a miesto stavby: "Roz$irenie a udrzanie kapacit MS formou rekonstrukcie v obci
Jakubova Vola“

2.2 Investor: Obec Jakubova Vola

Terminy stavby: Zalatie - jul 2016
Ukon&enie - september 2016
Clanok 3
PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatar sa zavazuje, ze zariadi za podmienok dohodnutych v tejto zmluve za odplatu pre
mandanta v jeho mene a na jeho ucet inzinierske innosti - vykon stavebneho dozoru
potas realizacie stavby "Roz$irenie a udrzanie kapacit MS formou rekons$trukcie v obci

Jakubova Vola“ a po dokonéeni stavby v tomto rozsahu:
.1.1 Oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s
projektom, s vyjadrenim stavebného Uradu — ohlasovacia povinnost'.
.2 Odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby.
Ugast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel pred zagatim prac.
Plnenie opatreni statneho stavebného dohfadu.
Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konani.
Systematické dopliiovanie projektovej dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje.
Evidovanie dokumentacie dokonéenych Casti stavhy.
Odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuju cenu stavebného objektu
alebo prevadzkoveho suboru, nepredlZuju lehotu vystavby, nezhor5uju parametre stavby
ani jej prevadzkové a uzitkové vlastnosti.
3.1.9 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovanych podkladov.
3.1.10Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov a ich suladu s
podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na Uhradu objednavatelovi.
3.1.11Kontrola tych &asti dodavok, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi.
3.1.120dovzdavanie &asti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti dal$im zhotovitelom na
ich nadvézneé Cinnosti v sulade so zmluvami.

3.1.13Spolupraca s geodetom objednavatela pri dodrziavani priestorového umiestnenia
objektov.

3.1.14Spolupraca s pracovnikmi vykonavajacimi autorsky dozor a odborny autorsky dohlad pri
zabezpetovani suladu realizovanej stavby s projektom.

3.1.15Spolupraca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelmi
realiza&nych projektov a so zhotoviteImi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu.

3.1.16Kontrola, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac,
kontrola ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuja kvalitu vykonanych prac
a dodavok (atesty, protokoly, a pod.).

3.1.17Postupneé vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov preukazujucich kvalitu diela.
3.1.18Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.
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3.1.19Hlasenie archeologickych nalezov.

3.1.20Spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kdd pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.1.21Kontrola postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na nedodrzanie
dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitelov
smerujucich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu préac.

3.1.22Priprava podkladov pre uplatfiovanie majetkovych sankcii ak objednavatel o to poZiada.

3.1.23Priprava podkladov pre zavereéné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.1.24Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a u&ast na konani o
odovzdani a prevzati.

3.1.25Kontrola dokladov ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatie diela.
3.1.26Kontrola i zhotovitel' odstrafiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati diela

v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.
.27U¢ast na kolauda&nom konani.

3.1
3.1.28Kontrola vypratania staveniska.

. Clanok 4
CAS PLNENIA

4.1 Mandatar sa zavazuje pinit predmet v rozsahu &lanku 3 tejto zmluvy pocas realizacie
stavby.

4.2 Mandant sa zavézuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti technického
dozoru v rozsahu €. 3. tejto zmluvy riadne a véas spinit, za uvedené &innosti zaplatit
mandatarovi odplatu v dohodnutej vySke a v dohodnutych terminoch platby.

4.3 Riadne a vEasné spolupdsobenie mandanta, dohodnuté v &I.8. tejto zmluvy, podmiefuje
dodrzanie €asu plnenia vykonu technického dozoru zo strany mandatéra.

Clanok 5
ODPLATA

5.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu za €innosti v rozsahu &l. 3. tejto zmluvy vo vy$ke
400.- EUR. (Slovom $tyristo Eur)

5.2 VySka odplaty je v zmysle § 2 zékona ¢.18/1996 Z.z. dohodnutou cenou.

9.3 Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatarovi naklady, ktoré Gcelne vynaloZil pri
pineni svojho zavazku (napr. poplatky za vydanie rozhodnuti, verejnopravnych orgénov,
kolkové znamky, stdne poplatky a iné).

Clanok 6
SPOSOB A FORMA PLATENIA

6.1  Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v €l. 5 ods. 1 tejto zmluvy na zéklade
faktry mandatara, ktor doru€i na adresu mandanta do 7. dni od vystavenia. Mandant
zaplati mandatarovi odplatu po ukon&eni realizacie stavby.



6.2

6.3

6.4

6.5
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7.2

7.3
7.4

8.1

8.2

Jednotlivé faktury budu obsahovat tieto udaje:
- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, nazov, adresa, sidlo, ICO, DIC,

- Cislo zmluvy,

- Cislo faktury,

- def odoslania, def splatnosti faktiry a defi zdanitelného plinenia,

- oznacenie pefazného Ustavu a &islo Gétu,

- fakturovanu zakladnu &iastku a celkovi fakturovand sumu,

- oznacgenie diela,

- peciatku a podpis opravnenej osoby.
V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit' ju mandatéarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut doruéenim opravenej faktiry mandantovi.

Poplatky, pripadne iné néklady uvedené v &l. 5.3 tejto zmluvy bude mandatar faktdrovat
samostatne.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od doruéenia.

Clanok 7
PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor (objednavatel, stavebnik) udeluje tymto mandatarovi pisomn pind
moc, aby podfa § 13 v ndvaznosti na § 566 Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v
zneni neskorsich zmien a doplinkov, konal pri zabezpe&ovani &innosti v rozsahu &l. 3 tejto
zmluvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realiz4cii stavby a v konani s inymi
organmi a pravnickymi alebo fyzickymi osobami. Najmé je mandatar splnomocneny
uzavierat a menit' ako zastupca mandanta v jeho mene a na jeho G&et zmluvy na pinenia a
vykony, potrebné pre realizaciu stavby.

Mandatar bude voci tretim stranam vystupovat ako splnomocneny zastupca investora
(stavebnika, objednavatela) a bude konat v jeho mene a na G&et mandanta.

Ukony takto uskutoénené zavazuju mandanta v pinom rozsahu.

Toto plnomocenstvo kongi terminom ukong&enia stavby.

Clanok 8
OSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpedovanych
¢innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim képii dolezitej obchodnej a ingj
koreSpondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy, reklamacie, zapisy z rokovani a
iné).

Mandatar je opravneny skontrolovat' vSetky &asti diela, ktoré budl v dal§om postupe
zakryteé alebo sa stanu nepristupnym. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebny
dozor objednavatela najmenej 3 pracovné dni vopred. V opa&nom pripade bude znasat
naklady spojené s dodatotnou kontrolou podia ustanovenia § 553 Obchodného
zakonnika. Ak sa mandatar nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokratovat v pracach. Ak mandatar bude dodatogne poZadovat odkrytie tychto prac je



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady mandatara, ibaze sa pri dodatognej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.
Pre sledovanie postupu vystavby bude mandatar v stginnosti s mandantom organizovat
na stavbe kontrolné dni, na ktoré pozve zhotovitela a mandatar vyhotovi zapisy o priebehu
kontrolnych dni na stavbe. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
diioch sa stanu pokynom pre zhotovitela pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred
vykonanim prac.
Mandant a mandatar sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informécie nepouziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Mandatar bude pri zabezpetovani &innosti podla ¢&l. 3 tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Svoju &innost bude mandatar uskutoéiovat v silade so zaujmami
mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov Zmluvnych
stran a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy a
samospravy.
Ak dohody uzavreté podla €l. 8.3 maju vplyv na predmet alebo termin spinenia z&vazku,
musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Mandatar vyhlasuje, Ze méa opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu &l. 3 tejto
zmluvy. Ak mandant o to poziada, je mandatar povinny umoznit mu nahliadnut do
zivnostenského opravnenia.
Mandatar vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost technického dozoru, bol oboznédmeny s
podmienkami dodrziavania bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.
Mandatar je povinny odovzdat bez zbyto&ného odkladu mandantovi uradné doklady, veci
alebo iny prospech, vietko, &o ziska v mene mandanta pri zabezpe&ovani &innosti podla
¢l. 3 tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia uradov, sudov alebo inych organov, hmotné
veci, zmluvné pokuty, uhrady $kéd). Mandant v tejto stvislosti uhradi mandatarovi naklady
ktoré mandatér nevyhnutne a Ugelne vynalozil pri zabezpe&ovani &innosti v prospech
mandanta podla bodu 5.3.
V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavézuje, ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujucich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskér do 7 dni od jeho
vyZiadania. Osobity lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat o
spolupdsobenie, ktoré neméze mandant zaobstarat viastnymi silami.
Mandant poskytne pre jeho potrebu:

- 1 vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu,

- 1 vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie.

) . Clanok 9
ZAVERECNE USTANOVENIA

Mandatar je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho doru&enia mandantovi. Lehota
pre prijatie navrhu zmluvy sa stanovuje na 10 dni od doruéenia. Do doby uzatvorenia
zmluvy méze jej navrh mandant odvolat.

Zmluva je uzavreta okamihom, kedy je posledny suhlas s obsahom navrhu zmluvy
dorueny druhej strane. Zmluva vznika prejavenim sdhlasu s celym jej obsahom. Sthlas
musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany,



ktora ho prejavila.

9.3 Menit alebo doplfovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktore
budu platné, ak budu riadne potvrdene a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

9.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote
10 dni od doru&enia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom
viazana strana ktora ho podala.

9.5 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha mandant
a jedno mandatar.

V Jakubovej Voli dna: 1.6.2016 V Presove dna: 1.6.2016



