Zmluva o dielo ¢. 100923/2020

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Opravneny jednat vo
veciach zmluvnych:
Opravneny jednat vo
veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):

(dalej len ,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktné osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo ti¢tu (IBAN):

(d'alej len ,zhotovitel™)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Jakubova Vola

Jakubova Vola 67, 082 56 Pecovska Nova Ves

00327174

2020711506

Ing. Magdaléna Sasarakova, starostka obce , 0911 382 666

Ing. Magdaléna Sasardkovi, starostka obce

Ing. Magdaléna Sasarakova, starostka obce
Prima banka Slovensko a. s.
SK53 5600 0000 0085 G331 1002

UNISTAV, s.r.o., Presov

Ku Surdoku 25, 080 01 Presov

Obchodny register OS Presov, odd. sro., ¢.vl. 279/P
Ing. Frantisek Kocisko, konatel

Ing. Frantisek Kocisko, konatel
Ing. Jaroslav Mikula, ved. TU
17147387

2020518071

SK 2020518071

Ing. Frantisek Ko¢isko, konatel
0905 570442

VUB, a.s.

SK97 0200 0000 0000 3080 9572

(dalej spolu len ,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnu akeiu: ,Multispolo¢enské akultrne centrum v obci
Jakubova Vola“ zmluvu odielo vsilade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek podla zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,z4kon o verejnom obstardvani®), realizovanej v ramci projektu s nazvom ,Cezhrani¢ny kultirny dialog
pre zachovanie eurépskeho kultirneho dediéstva®, financovaného v rdmei Programu ENT Cezhraniéné spolupréca
Madarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina na programové obdobie 2014-2020, HUSKROUA/1702/3.1/0082.

1.4 Zhotovitel berie na vedomie, Ze vykonanie diela podla ¢l. I. tejto ZoD je financované z prostriedkov
eurépskeho susedstva formou zalohovych platieb, ktoré riadiaci orgin poukiZe po predloZeni
priebeznych sprav, vidy po uplynuti dvanast mesa¢ného obdobia implemenmtécie projektu nasledovne:

- prva zalohova platba vo vyske 10% z celkového prispevku financovaného Riadiacim orgdnom bezprostredne
po podpise Zmluvy o poskytnuti NFP,

- druha zalohova platba vo vyske 20% z celkového prispevku financovaného Riadiacim orgdnom po uspesnom
ukonéeni procesu verejného obstardvania na zhotovitel'a diela,
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- tretia zilohova platba vo vyske 30% z celkového prispevku financovaného Riadiacim organom pri schvaleni
priebeznej spravy za prvych dvanast mesiacov immplementacie projektu,

- &tvrta zalohova platba vo vyske 30% z celkového prispevku financovaného Riadiacim orgnanom pri schvileni
priebeznej spravy za druhych dvanast mesiacov implementacie projektu,

- zaveretna platba vo vyske 10% z celkového prispevku financovaného Riadiacim organom pri schvéleni
Zaverecénej Spravy.

1.5. Zhotovitel' berie na vedomie , Ze objedndvatel moze odstapif od tejto ZoD v pripade, kedy este nedoslo
k plneniu zo strany zhotovitela na zéklade tejto ZoD a vysledky finan¢nej kontroly poskytovatel'a NFP preukazu,
Ze nie je mozné financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov pri
vykonani diela na zdklade tejto ZoD.

1.6. Zhotovitel' je povinny zlozif depozit vo vyske 5% z ponitikanej ceny diela bez DPH, na beiny
bankovy ucéet objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti G¢innosti tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zlozif depozit najneskéor do 5 dni od dorucenia vyzvy zo strany
objednavatel’a. Depozit je urceny na zabezpecenie nahrady $kody a finanénych narokov objednévatela, ktoré
mu vznikna v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel porusi
niektor zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zakladd narok na nahradu Skody,
zmluvnt pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela, objednavatel ma pravo uspokojif svoj narok z
hodnoty depozitu. Objednavatel sa zavizuje vratit zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast do
koneca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré
brania uzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vritenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktort sa vztahuji obdobné podmienky ako v pripade zloZenia
depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo ,Multispoloc¢enské
a kultiirne centrum v obci Jakubova Vol'a “ato
e podla schvaleného projektu pre realiziciu stavby vypracovant Architektonickych stidiom AMP
zodpovedny projektant Ing. arch. Peter Marcinko, dodaného objednavatelom,
e podla podmienok a poziadaviek stanovenych organizovanym verejnym obstaravanim
e vstlade s podmienkami pravoplatného stavebného povolenia a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej
a verejnej spravy, dalSich organov a organizacii dotknutych stavbou, ktoré su sucastou tohto povolenia,
a ktoré boli vydané k realizacnému projektu s prihliadnutim na zmluvne dohodnuty rozsah diela
¢ podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov a vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v stlade s podmienkami pravoplatného
stavebného povolenia a vyjadreniami prislusnych organov Stitnej a verejnej spravy.

2.2 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v silade so zmluvou prevziat a zaplatit dohodnut cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vimer (Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo).

2.4 Zhotovitel tymto potvrdzuje, Ze mu objednavatel pred uzatvorenim tejto zmluvy odovzdal vyssie uvedené
dokumenty potrebné pre vykonanie diela.

2.5 Zhotovitel preveril pred podpisom tejto zmluvy vSetky, objednivatelom mu odovzdané dokumenty, ¢o do
spravnosti, uplnosti, presnosti a pouzitelnosti a prehlasuje, Ze vSetkym dokumentom porozumel a Ze je
schopny dielo riadne vykonat. Dalej zhotovitel prehlasuje, Ze urobil prehliadku staveniska. Zhotovitel nie je
opravneny v priebehu plnenia diela uplatiiovat akékol'vek naroky a poziadavky na tpravu ceny diela z dévodu
nepresnosti vymer alebo poctov.

2.6 Zhotovitel je si vedomy, Ze k miestu realizacie stavby vedie pristupova komunikacia bez moznosti pristupu
kamiénovej dopravy. Zhotovitel zabezpeci dovoz materidlu inymi dopravnymi prostriedkami.
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Clanok II1.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokon¢if a odovzdat dielo v termine: do 18 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.2. Objednévatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat zhotovitel'ovi projekt stavby v 1 vytlacku: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi pravoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia astanoviska dotknutych organov
§tatnej a verejnej spravy, dalsich orgdnov a organizacii dotknutych stavbou vydanych v procese vypracovania
a schvalovania realizaéného projektu za i¢celom plnenia povinnosti z nich vyplyvajicich : do terminu odovzdania
staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitelTovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich oséb do 10 dni
odo dna té¢innosti zmluvy.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje
sa objednévatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

3.4. Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby dokoncenia diela dohodnutej touto zmluvou.

3.5 Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po jeho tiplnom a riadnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu
a po odstraneni vetkych vid a nedorobkov.

3.6 Zmluvné terminy uvedené v tomto ¢lanku zmluvy st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:

- vy$Sej moci, t.j. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych strén a tieto ich nemo6zu
ovplyvnit (neoc¢akivané prirodné a iné javy),

- v pripade zmien rozsahu diela podla pokynov objednavatel'a; v pripade zmeny rozsahu diela zmluvné
strany vzdy uzavria dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedena zmena rozsahu diela a z toho
vyplyvajica zmena terminu ukoncenia diela,

- vydania prikazov, zdkazov a obmedzeni vydanych organmi verejnej moci, ak neboli vydané v dosledku
konania alebo nekonania zhotovitel'a.

3.7 Dokonéenim diela sa rozumie jeho riadne odovzdanie objednavatel'ovi protokolom o odovzdani a prevzati
diela, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, zZe dielo je odovzdané bez takych vad a
nedorobkov, ktoré by branili jeho trvalému uzivaniu.

3.8 Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolup6sobenia
Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim zavizku.

3.9 V pripade existencie nevhodnych poveternostnych alebo klimatickych podmienok je zhotovitel opravneny
prerusit vykonavanie diela. Na preruSenie vykondvanie diela je zhotovitel povinny upozornit
objednavatela zapisom v stavebnom denniku O dobu preru$enia vykonavania diela sa predlZuje lehota na
zhotovenia a dokonéenie diela.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena vysledkom verejného
obstaravania, ato na zaklade vysledkov vyhodnotenia pontuk postupom zadévania podlimitnej zdkazky na
uskuto¢novanie stavebnych pric ,Multispoloéenské a kultitrne centrum v obei Jakubova Vola “,v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani, a je doloZena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu ¢. 1
tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximélna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekro¢it.

4.1.2. Cena mdze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto
zmluve, a to v stlade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 441 083,33 EUR
(slovom: Styristostyridsatjedentisicosemdesiattri eur a 33 centov)
DPH 20% : 88 216,67 EUR
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(slovom:osemdesiatosemtisicdvestosestnast eur a 67 centov)
Cena celkom s DPH : 529 300,00 EUR
(slovom: patstodvadsatdeviiftisictristo eur )

4.2.1 'V cene za dielo st zahrnuté vSetky naklady a vidavky zhotovitela, ktoré stivisia s vykonanim diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

4.2.3. Vcene za zhotovenie diela podla ods. 4.2 tejto zmluvy st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie,
prevadzku, Gdrzbu avypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, ich striZenie, dalej vSetky realizaénym
projektom a prisluénymi platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami pozadované a potrebné odborné
spravy, skusky, revizie, atesty, certifikaty stavebnych materialov a vyrobkov, naklady na porealiza¢né zameranie
diela (t.j. vyhotovenie geometrického planu) a na vyhotovenie a dodanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia,
vytyéenia vSetkych podzemnych inZinierskych sieti dotknutych stavbou, vyhotovenie planu bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci, vykon ¢innosti koordinatora bezpec¢nosti prace, poplatky za uzivanie a zaber verejnych a inych
pléch mimo priestorov vo vlastnictve objednavatela odovzdanych v rdmci zariadenia staveniska pre zriadenie
staveniska, dalej ndklady na zabezpecenie a vykonanie podmienok stanovenych v pisomnych vyjadreniach
dotknutych organov S$tatnej spravy a samospravy, dalSich kompetentnych organov a organizacii, a podmienok
a poziadaviek objednavatel'a stanovenych stitaznymi podkladmi a pod.

4.3 Zhotovitel nema narok na tipravu ceny spésobenej predizenim lehoty vykonania diela, ktoré sim zavinil.

4.4 V pripade nevykonania niektorych pric, resp. ¢innosti uvedenych v polozkovom rozpocte zo strany
zhotovitela, ak sa tieto ukdzu v priebehu pric ako nepot-rebné; v tomto pripade budi tieto prace z ceny
diela odpoéitané a to v cene podla polozkového rozpoctu.

4.5 Postup tipravy ceny pri z(zZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy je nasledovny:

- kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer (resp. rozpocet), bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade
potreby aj inymi u¢astnikmi realizicie diela,

- v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory

bude obsahovat:
a) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
b) polozkovite odpocet ceny menej prac,
c) sprievodnt spravu,
d) kopiu zapisov zo stavebného dennika,
- pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkéach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte bude pouzivat ceny z
polozkového roz-poctu,
b) pri polozkach, ktoré sa v polozkovom rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel osobitna

kalkulaciu ceny, v ktorej takéto prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych v
rozpodte za prace, ktoré st svojou povahou najblizsie naviac pracam,
c) v pripade, ak kalkuldcia ceny nebude predlozZend, alebo neddjde k dohode, buda prace
ocenené podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac.
- dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny diela,
bude opraviovat zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel' zhotovitel'ovi na zéklade ¢iastkovych faktar, z ktorych prva
bude vystavena najskor po prestavani asponi 10 % z ceny diela, d’alSie budu vystavované mesacne, ktoré
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych prac, v ktorych
bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje objednavatel do 5.
pracovného dna od predlozenia stpisu prac zhotovitelom. Ak mé sipis prac chyby, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3 Spolu s vystavenou faktirou zhotovitel' zaroven doda obejdnavatelovi Spravu za fakturacné obdobie, ktora
bude obsahovat porovnanie skuto¢ného a planovaného postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu
realizovanych prac a podrobnu fotodokumentaciu na CD/DVD nosi¢i , preukazujicu zrealizovanie vSetkych
fakturovanych prac. Prilohu faktiry bude tvorit aj kopia stavebného dennika prislichajica k obdobiu, ktoré sa
zachytava vo vykazoch vykonanych prac
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5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel' v sulade so zikonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlackoch. Faktira bude obsahovat minimélne
tieto udaje:

e cislo faktiry, resp. danového dokladu,

e oznacenie objednavatela a zhotovitela, penazny tstav, ¢islo Gétu,

e ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,

e oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zipisu,

e miesto a nazov diela, evidenc¢né ¢islo stavby,

e nazov projektu s kodom projektu: HUSKROUA/1702/3.1/0082

e ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

e zdanitel'né obdobie,

e den odoslania a den splatnosti faktary,

o fakturovani zédkladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovil fakturovani sumu,

e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

o prilohou faktiry bude objednavatelom odsuhlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Kone¢nt faktaru za vykonané dielo predlozZi zhotovitel ku dnu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie
objednéavatelom vylué¢uje dodatoéné naroky zhotovitel'a na ipravu ceny diela. Konecnu faktru za vykonané dielo
zhotovitel vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost jednotlivych faktir je do 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi a to z dovodu thrady ceny
za dielo na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP v stlade s dodrziavanim Systému finanéného riadenia. Faktary st
uhradzané bezodkladne po pripisani finanénych prostriedkov na tcet objednédvatela, najneskor vsak v lehote
splatnosti dohodnutej vtomto bode. V pripade neuhradenia faktury vlehote splatnosti zdévodu nepripisania
finanénych prostriedkov z NFP na ticet objednavatela, nie je zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie diela, je
povinny pokracovat vo vykonavani v siilade s ustanoveniami tejto ZoD a objednavatel sa po tiato dobu nedostava
do omeskania so svojim zdvizkom uhradit faktdru. Faktira sa povazuje za uhradend dnom odpisania
prostriedkov z ¢tu objednévatela.

5.4. V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit
ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plynit doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvileného projektu stavby, STN,
vzfahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel dalej zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduji s
tudajmi uvedenymi v stipise prac.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebna cast a na technologicki ¢ast podla zaruk stanovenych vyrobcom
technolégii. Zac¢ina plynut odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za chyby diela, na ktoré sa
vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre chyby, za ktoré zodpoveda
zhotovitel'.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouZzitim podkladov a veci, poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na nu
upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢ni moznost
reklaméacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela
objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednavatel moze zjavné chyby pisomne
reklamovat do 15 dni po prevzati diela.
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6.6. Zhotovitel zaruduje, Ze pouzité materidly st nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji poziadavkam
objednéavatela a obvyklym standardom. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a
pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majt chyby diela, zistené pocas
zarucnej doby, odstranovat.

6.8. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadni reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavdzuje uskuto¢nit obhliadku do 48 hodin od obdrzania oznamenia o vade a zacat s
odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela a chyby odstranit v ¢o najkratSom technicky moZznom ¢ase. Termin odstranenia chyb
dohodnt zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej
lehote, ma pravo ich odstranit objednavatel a uhradit ich z ¢iastky podla ¢lanku I. bod 1.5. tejto zmluvy.

6.11. Za §kody, ktoré vzniknd predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda
objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady objednéavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeéeného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit podla § 551 az 552
Obchodného zakonnika.

6.13. Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré
mo67u nastat pocas vykonavania diela alebo ako jeho dosledok.

Clanok VII.
Podmienky vykonania diela

7.1. Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla zmluvy, pricom
reSpektuje technické Specifikicie a pravne predpisy.

7.1.1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy povinnosti objednavatelom preneseného zévazku a Ze vo vlastnom
mene, na vlastni zodpovednost a na vlastné néklady sa zavdzuje zabezpecit vykonanie podmienok stanovenych
v pisomnych vyjadreniach dotknutych orgénov $titnej spravy a samospravy, dalSich kompetentnych organov
a organizacii, a podmienok vydanych krealizactnému projektu stavby, najméd kstavebnému povoleniu ¢.
212/2017-106/Mp-03 zo diia 9.11.2017 Rozhodnutia oprediieni platnosti uvedeného stavebného povolenia ¢.
219/2019-179/Mp-03 z diia 3.12.2019, vydaného obcou Cervenica pri Sabinove, Cervenica pri Sabinove 122, 082
56 Pecovska nova Ves, ktoré tvori prilohu ¢. 3 navrhu tejto zmluvy o dielo.

7.1.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy povinnosti na vlastnii zodpovednost a na vlastné naklady zabezpecit
povinnosti uvedené v bode 4.2.3. tejto zmluvy o dielo.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku skody a zabezpecit
na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré si opravnené
zdrziavaf sa v priestore staveniska podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnatra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzZivani stavieb, ako aj
za zabezpeGenie minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady
SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko. Zhotovitel
zabezpedi sam a na vlastné naklady v mene objedndvatela plnenie povinnosti vyplyvajtce z Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ako je okrem inych napr.
vypracovanie a schvéilenie planu BOZP pred zriadenim staveniska, plnenie vykonu ¢innosti koordinatora
bezpednosti na stavenisku pocas vystavby a pod.
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7.3.2. V shvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do Zivotného prostredia,
zachovivat a neposkodzovaf existujucu faunu a floru, v maximilnej miere vyuzivat existujliice spevnené
komunikicie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpecit proti unikom nebezpecénych latok do
okolitého prostredia.

7.3.3. V stilade so zikonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stivislosti s
realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo
stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podla moznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na
legalizovani skladku, recyklovateIné odpady odovzdané na recykldciu a nebezpecné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom tniku nebezpecénych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havarii informovat uzivatela a vzniknutd havériu odstranit v spoluprici s uZivatefom na svoje
naklady.

74 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname,
7e je §kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizdcii stavebného diela musia spinat podmienky a poziadavky,

uvedené v zakone ¢ . 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predplsov a v zikone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Vyrobky a materialy urcené na vykonanie
diela musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich osob.

7.5. Objednéavatel je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realiziciou diela a dodrZiavanim zmluvnych
podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace realizuji alebo skladuji
materialy.

7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonévanie stavebného dozoru, najma:

¢ oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje

e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby

¢ kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu pocas
realizacie stavby

e zabezpecit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych prac a
dodavok s projektom stavby v rdmei vykonu jeho autorského dozoru

o zabezpecit kontrolu dopliiovania a zakresovania zmien do projektovej dokumentacie, podla ktorej sa
stavba realizuje

e kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov, ich sulad s
podmienkami zmluvy

e kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budi v dalsom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsiihlaseného skiisobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel doklady,
ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zidkonom ¢. 50/1976 Zb. o
izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje zhotovitela
povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne
splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat Gcéastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich Géastnikom kontrolného diia. Vzajomne
odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanii pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac,
pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.
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7.8. Zhotovitel poveruje vvkonom funkcie stavbyvedicehopana Petra Vidasica, osvedc¢enie o vykonani odbornej
skisky ¢. 13482%10%.

7.9. Zhotovitel nevykona ziadne zmeny priac a materidlov bez odstihlasenia objednavatelom. VSetky
poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich
odstihlaseni objedniavatelom moZe zmeny zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sthlasu
objednavatel'a odchylne od zmluvnych dojednani, nebuda uhradené.

7.10.  Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych préc, ktoré buda v dalSom
pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byf dorucena objednavatelovi pisomne,
najmenej 4 dni vopred. V pripade, Ze sa zdstupca zhotovitela po riadnej vyzve na preverenie prac v urc¢enej lehote
nedostavi, je povinny uhradif niklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie niklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

7.11.  Prirealizacii diela musi zhotovitel dodrzaf prislusné predpisy a normy, najma:
a) vietky vSeobecne zévdzné pravne predpisy, najmid stavebny zikon ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujii  podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkich na vystavbu a o vsSeobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.
b) Véetky platné Slovenské technické normy, vztahujiice sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom
pre normaliziciu, metrologiu a skiiobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym tstavom technicke;
normalizacie Bratislava.
c) Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov.
d) Nariadenie vlidy Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

e) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov verejnej moci a prislusnych organizacii.

f) Nariadenie vlidy SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

2) Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimilnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

h) Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

1) Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpe¢nostnych poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s
bremenami

1 Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel zarucuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto
povolenia st postacujice k tomu ,aby mohol dielo riadne zacat a dokongit.

7.12.  Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze bude mat pre
zamestnancov v8etky potrebné iradné povolenia a platné kvalifika¢né potvrdenia pre realizaciu diela.

7.13.  Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl'a tejto zmluvy.

7.14.  Zhotovitel plne zodpovedé za vhodnost a bezpecnost vSetkych prac a stavebnych metéd pouzivanych na
stavenisku a pracovisku.

7.15.  Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:
a) zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci za vsetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat stavenisko a dielo (pokial nie je dokoncené a odovzdané do uZivania objednavatelovi) v
nalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a dalej zabezpeci, aby vsetky osoby na
stavenisku boli riadne instruované a plnili v8etky pokyny tykajice sa bezpecnosti prace podla platného

prava,

b) strpi pohyb os6b, ktoré vykonavaju kontrolu na mieste ; povinnost dodrziavat bezpecnost
a ochranu zdravia vsetkych os6b na stavenisku tymto nie je dotknuta

c) vykoné vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i

mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osob nasledkom
znedistenia, hluku, vibréacii, prachu alebo inych pricin, vznikajtcich v désledku jeho ¢innosti.

7.16.  Zhotovitel si na svoje ndklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a dalsich médii na stavenisko po cely ¢as
realizovania diela.
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7.17.

7.18.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze na stavenisku resp. pracovisku:

a) bude zamestnivat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spoésobilostou na urceny druh
pracovnej ¢innosti,

b) bude dodrziavaf bezpe¢nostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia,

c) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpecnostou price vratane ststavnej kontroly bezpecnosti prace
pri vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku,

d) upozorni objednédvatela na vSetkv mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na

pracovisku k ohrozeniu zivota, zdravia pracovnikov objednéavatela alebo tretich osob alebo k ohrozeniu
bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov,

e) bude reSpektovat zakaz fajéenia, zdkaz prinasat a pouzivat na stavenisku resp. pracovisku
objednavatela akékol'vek alkoholické ndpoje a omamné latky.

Zhotovitel pri realizicii diela bude postupovat tak, aby z dévodu stavebnej ¢innosti nedoslo ku skoddm na

majetku spravcov inZinierskych sieti, majetku Obce Jakubova Vola a susediacich objektov. V pripade, Ze vzniknu
takéto Skody z dovodu na strane zhotovitela, tak ich zhotovitel odstrani na vlastné naklady.

7.19.

7.20.

Spolupdsobenie objednavatela:

a) spolupésobenim objednévatela sa rozumie plnenie povinnosti objednéavatela, ktoré je
nevyhnutné k riadnemu a véasnému splneniu povinnosti zhotovitel'a, najma k riadnemu a vcasnému
vykonaniu diela alebo jeho ¢asti zhotovitelom a k riadnemu a véasnému odstraneniu pripadnych vad
diela zhotovitel'om.

b) Objednavatel v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotovitela stéinnost pri
zaobstaravani podkladov potrebnych pre realizaciu diela, dopliujicich udajov, spresneni podkladov,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne zhotovitel'ovi vo vzdjomne dohodnutom case, inak v primeranej lehote.

c) Objednavatel zabezpeci ucast kompetentnych zastupcov objednavatela na rokovaniach pocas
realizacie diela na zdklade vyzvy zhotovitela, a zabezpeci priebezné prerokovanie predkladanych navrhov
technickych a technologickych rieseni v zaujme zabezpecenia plynulého postupu realizicie diela.

V pripade ak zhotovitel zada subdodavku alebo dalej deleguje aktukolvek tlohu tykajicu sa vykonania

diela /alebo ktorychkolvek prac, dodavok /alebo sluzieb stvisiacich so zhotovovanim diela ktorémukolvek z jeho
subdodavatel'ov (d'alej len subdodavatelia), zhotovitel bude:

a) v plnom rozsahu zodpovedat za riadne a vcéasné vykonanie diela (¢asti zhotovovaného diela)
takisto, ako keby ho vykondval sam,

b) zabezpecovat, 7e subdodéavatelia st si plne vedomi a v plnom rozsahu dodrziavaji vsetky
podmienky tejto zmluvy,

c) v plnom rozsahu vyplacat subdodavatefov za vSetky subdodéavatel'ské sluzby a bude uhradzat
akékolvek dodatoéné naklady stvisiace s takymito subdodavatel'skymi vztahmi, pricom vsetky ¢asti diela,
ktoré buda plnené formou subdodavok, budi zhotovované na vyluéné naklady zhotovitela a na jeho
nebezpecenstvo

7.21. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom dokoncenia diela,
uvedenym v ¢lanku IIL. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.22, K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela (2x) a to aj v digitalnej verzii (1x),

porealizaéné zameranie stavby - geometricky plan stavby (min. v 3-och vyhotoveniach)

stavebné denniky, original

doklady o odbornych prehliadkach a skiskach vyhradenych technickych zariadeni

doklady o uloZeni a likvidacii odpadov vzniklych zo stavebnej ¢innosti na legalizovant skladku

zaru¢né listy a navody na obsluhu pouzitych vyrobkov

doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47 stavebného
zakona, zékona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov a zédkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkich na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov v 3-och
vyhotoveniach

zapisy o vykonanych skagkach (tlakovych skiiskach, skiskach tesnosti a pod.),

zéapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

podklady pre zaSkolenie a protokoly o zaskoleni obsluhy a idrzby u dodanych zariadeniach, vratane
protokolu o odovzdani navodu na pouzitie
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e instrukcie pre prevadzku a idrzbu predmetu diela

e ostatné doklady potrebné pre riadne previadzkovanie predmetu diela, hlavne pokial vyplyvaji z pravnych
predpisov a stavebného povolenia,

e vSetky dalsie doklady nutné k vydaniu kolaudaéného rozhodnutia umoznujticeho uzivanie diela.

Naklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentacie znasa zhotovitel.

7.23. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zacatiu preberacicho konania nepredlozi, objednavatel preberacie konanie
nezaéne a zhotovitel'ovi vytictuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.24. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v
zéapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.24.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moze objednavatel odmietnut pre chyby a nedorobky az do ich odstrinenia,
o ¢om spisu objednévatel a zhotovitel zdpisnicu, v ktorej uvedi svoje stanoviska a ich odévodnenia.

7.25. Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po tiplnom a riadnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vsetkych vad.

7.26. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat v termine, ktory urci objednavatel' v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela.

7.27. Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

7.28. Vlastnikom stavby je objedndvatel. Nebezpecenstvo skody na diele a na veciach a materidloch, potrebnych
na jeho zhotovenie znasa zhotovitel' do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.29. Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na zhotovenie diela,
az do ich thrady objednavatelom.

7.30. Objednavatel zabezpeéi vSetky rozhodnutia organov stitnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.31. Zhotovitel' tymto v silade s § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO®) uvadza v prilohe €. 2 Podiel plnenia
zo Zmluvy, ktory ma uchddza¢ v umysle zabezpeéit subdodavatefom - tdaje o vSetkych zndmych
subdodavateloch, idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

7.32  Kazdy navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, uskutoénovat stavebné prace vo
vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky, ktortt ma subdodavatel plnit.

7.33. Zhotovitel je v stilade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikol'vek zmenu tidajov
o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene udajov dozvedel. Zhotovitel' je povinny najneskor 5
pracovnych dni, ktoré predchadzaji diu, kedy ma nastat zmena subdodéavatela predlozit pisomnii ziadost o
stihlas so zmenou subdodévatel'a objednavatel'ovi, ktora bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat zmena
subdodévatela, identifikaéné tdaje navrhovaného subdodéavatela, tdaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel do dna
predchédzajiceho driu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nestihlasu, plati, Ze stihlas bol zhotovitelovi
udeleny.

7.34. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

7.35 Register partnerov verejného sektora.

7.35.1 Dodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora (zdkon
¢. 315/2016 Z. z.) je povinny byt najneskor ku dnu uzatvorenia tejto ZoD a pocas celej doby
plnenia riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

7.35.2 Ak dodavatel vyuziva na plnenie podla tejto zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré
st partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym
predpisom overit zapis tychto 0séb v registri podla bodu 7.35.1 tohto ¢lanku ZoD.
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2.35.3 Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejné¢ho sektora riadne zapisand, dodavatel' je povinny subdodavatela alebo
takato osobu véas vymenit.

7.35.4 V pripade porusenia povinnosti dodavatela podla bodov 7.35.1 a 7.35.2 tohto ¢lanku je
dodavatel povinny uhradit zmluvni pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo.

7.35.5 Zodpovednosti podl'a bodov 7.35.1 a 7.35.2 sa dodavatel nemdze zbavit.

7.36 Bod 7.35 tohto ¢lanku ZoD sa nepouzije, ak je mozné s prihliadnutim na vsetky okolnosti dévodne
predpokladat, Zze neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatorny
zapis do registra partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa viak dodavatel nemoze tohto
ustanovenia dovolavat.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so stavebnym zakonom a vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudAcii stavby. Stavebny dennik sa musi nachidzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy
do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednévatela a projektanta mézu do stavebného dennika vykonavat zdznamy
povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov k zmluve v siilade so zikonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Sankcie a zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za ome$kanie s dodanim predmetu plnenia trok z omeskania vo vyske 0,03 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty defi omesSkania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel zavizuje zaplatit 50,00 EUR
denne aZ do ich odstranenia, a to za kazda chybu zvlast.

9.3. Objednévatel zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s ihradou faktiry zmluvnymi stranami dohodnuty vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty defi omeskania.

9.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu¢uje povinnost zhotovitel'a uhradit objednévatelovi §kodu, ktord vznikla
nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaja.

9.5. Uplatnenie zmluvnych pokiat bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizujud, Zze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli, nepouziji na
iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeéi pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat vieobecne zaviazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zipismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednévatel je opravneny odstipit od zmluvy:
e ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podla STN a objednavatefom zistené chyby
neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak je zhotovitel’ v konkurznom konani alebo restrukturaliza¢nom konani alebo vstipi do likvidécie,
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Priloha é. 2

V Presove, diia 23.09.2020

Povinné
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